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「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年 4月）特記仕様書 

 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日（現場閉所）

に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休２日適用工事(現場閉所)」受

注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休２日（現場閉所）について、

受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。 

 

通期の４週８休以上（現場閉所率 28.5%（８日/28 日）以上の水準に達する状

態）を前提に、補正対象経費に通期の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作成

している。 

 

受注者は、｢「週休２日適用工事(現場閉所)」（令和７年４月）実施要領｣に基

づき、月単位の週休２日（現場閉所）の取組の希望の有無を工事着手前に、監督

員と打合せ簿により協議するものとする。 

 

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の４週８休以上を達成し

た場合は、月単位の週休２日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位

の４週８休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の４週８休以上を達成

した場合は、通期の週休２日補正係数のままとする。通期の４週８休に満たない

場合は、補正分を減額変更するものとする。 

 

実施要領等のデータは、胎内市ホームページから入手できる。 

 


