

契約締結結果表

件名 並槻浄水場 操作用無停電電源装置更新工事

場所 胎内市 並槻 地内

種別 水道施設工事

概要 無停電電源装置 1.0式
制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-200 54個

契約の相手方 新潟県胎内市村松浜字上原882番地1
北栄建設株式会社 胎内営業所
所長 今井 正信

期間等

(1)期間 平成30年8月22日 から 平成31年3月19日 まで

(2)着手期限 平成30年8月28日

(3)完了期限 平成31年3月19日

契約金額(税込) 36,180,000 円