

令和7年度 第23回中世歴史絵巻板額の宴 会場設 営撤去業務 実施 設計書			調 査	
			設 計	
業 務 委 託 番 号		履行場所・納入場所		
		胎 内 市 あかね町 地 内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	(円)		(円)	
履 行 期 間 等	令和7年10月4日			
実 施 (元) 設 計 概 要	第23回中世歴史絵巻板額の宴 会場設営撤去業務 1.0式	変 更 設 計 概 要		

委 託 費 内 訳 書

No. 1

業務区分	実 施 設 計				変 更 設 計				適 用
	数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
第23回 中世歴史絵巻板額の宴									
宴会場関係	1	式							
看板関係	1	式							
ワークショップブース関係	1	式							
飲食ブース関係	1	式							
経費関係	1	式							
※雨天時は会場の既存設備（胎内市立胎内小学校）とともに晴天時の範囲内にて対応									
小計									
消費税相当額									
工事費計									

胎 内 市

明 細 書 第 1 号 表

名 称	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
宴会場関係								
テント（2間×3間/天幕：白）	棟	11.0						
テント横幕（2間のもの）	枚	3.0						
テント横幕（3間のもの）	枚	4.0						
ウエイト（30Kg/挟み込み）	個	90.0						
テント（3間×4間/天幕：白）	棟	4.0						
ステージ（w5400×d3600×h600/top：パ ンチカーペット）	式	1.0						
テーブル（450×1800/会議）	台	32.0						
パイプ椅子	脚	210.0						
丸椅子	脚	20.0						
LEDパルーンナイター（100V/300W/電源 別途/三脚付き）	台	3.0						
ステージバックパネル（w900×h3600/片 面/白経師）	枚	6.0						
ステージ袖パネル（w900×h3600/片面/ 白経師）	枚	4.0						
パネル補強材（イントレ他）	式	1.0						
カラーコーン	個	16.0						
コーンバー	本	8.0						

胎 内 市

明 細 書 第 2 号 表

名 称	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
看板関係								
A型看板（通行止め）※事前告知看板 （w450×h1500/片面/ウエイト含む）	枚	4.0						
A型看板（トイレ）w450×h1500/片面/ウ エイト含む	枚	2.0						
A型看板（シャトルバス）w450×h1500/ 片面/ウエイト含む	枚	2.0						
A型看板（受付）w450×h1500/片面/ウエ イト含む	枚	1.0						
看板デザイン制作費 原稿製作費含む/ データ支給	式	1.0						
副材費（端材処分費含む）	式	1.0						
事前告知看板設置費（1週間程度、車両 費含む、撤去は会場撤去と並行作業）	式	1.0						
※事前告知看板は開催1週間前程度に設置								

胎 内 市

明 細 書 第 3 号 表

名 称	単 位	実 施 元 設 計			変 更 設 計			適 用
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ワークショップブース関係								
テント（2間×3間/天幕：白）	棟	10.0						
テント横幕（2間もの）	枚	20.0						
テント横幕（3間もの）	枚	10.0						
ウェイト（30Kg/挟み込み/真鍮）	個	60.0						
テーブル（450×1800）	台	20.0						
パイプ椅子	脚	20.0						
テント照明（100V/蛍光白色）	灯	20.0						
延長ケーブル（副材費含む）	式	1.0						
※テント1棟につき、照明は2灯設置								
※発電機、電源設備は別途								

胎 内 市

明 細 書 第 4 号 表

[illegible]

胎 内 市

明 細 書 第 5 号 表

[illegible]

胎 内 市

現場図面（令和7年10月4日）

■ 会場レイアウト

● 本会場

砂利等

※本物の史跡のため赤枠内くらいが車両乗り入れ可能範囲。土手を越える必要がある。4t車を毎年乗り入れています。

※現状のまま

【ステージ関係】

ステージ

（2間×3間、カーペット敷）

ステージ脇パーテーション

バックパネル

着替え用テント

横幕（2間）

横幕（3間）

ウエイト 60 個

テーブル

設（本申請建築物）
：3.574m

既存植込み移植
簡易アスファルト舗装

配水管敷設

【音響・映像・会場関係】

テーブル

パイプ椅子

テント 3 間×4 間（11 棟）

配水管敷設
植込み補修

基準点 KT-2 標高：18.32m
→ 仕上高
→ 現状地盤高

【ワークショップ・会場内】

テント 2 間×3 間（10 張）

テント横幕

ウエイト 60 個

テーブル 20 台

パイプ椅子 20 脚

テント照明

【送迎車関係】

一般客用シャトルバス乗降場

所看板

（会場とぶれすば胎内）

【飲食関係】

テント 2 間×3 間（2 張）

テント横幕 2 間×3 間

ウエイト 12 個

テーブル 4 台

パイプ椅子 16 脚

テント照明

【警備関係】

誘導棒（自前）

カラーコーン

パー

車両通行止め看板

役者
テント

役者
テント

ステージ

よさこい演舞
スペース

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

客席

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

弓矢

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

和太鼓

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

夢灯籠

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

板額

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

音響（軒下）

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

雅な遊び

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

救護用

