
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

広域農道下越中部地区舗装補修工事　実施            

  105

      

          

      

胎内市              

                                                    

                                                    

胎内市　平木田・東牧　地内                          

                                                    

施工延長 L=302.0m                             

                                              

　路面切削(t=5cm)　　　　　　　2,068㎡        

　表層(⑨密粒度As13F t=4cm) 　 2,068㎡        

　区画線(外側線、中央線)　　　　1.0式         

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              



参考資料におけるデータコード一覧表

本参考資料の工事費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の”x”は任意の半角英数字、”n”は任意の半角数値です。

１　単価コード

・「その他」以外の単価コードは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価

資材単価

仮設材の賃料・損料

機械の賃料・損料

市場単価

その他

Rxxxxxxxxxx RR9xxxxxxxx

Txxxxxxxxxx Kxxxxxxxxxx TZ09xxxxxxx TZP9xxxxxxx

KNAxxxxxxxx KNCxxxxxxxx TLCxxxxxxxx TNKxxxxxxxx Kxxxxxxxxxx TNKGxxxxxxx

Mxxxxxxxxxx MMJxxxxxxxx TNRxxxxxxxx TLCxxxxxxxx MNTxxxxxxxx MNTNxxxxxxx

MNSxxxxxxxx MTSxxxxxxxx TL09xxxxxxx TLNxxxxxxxx

TAxxxxxxxxx TBxxxxxxxxx TCxxxxxxxxx TDxxxxxxxxx TGxxxxxxxxx TQJxxxxxxxx

TQ09xxxxxxx

Fxxxxxxxxxx KTxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxx

※3

※3 ※3

※2 ※2 ※3 ※3

※2 ※3 ※3

※3

※1

「その他」のコードでは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※1は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

※2の機械損料は新潟県農地部が作成する機械損料一覧表の値を計上しています。機械損料一覧表に掲載のないものについては、新潟県土木部積算基準

〔5　建設機械損料表〕に掲載の諸数値を用いて、機械損料一覧表の｢機械損料算定の留意事項｣によって算出した値を計上しています。

※3は東京地区単価

２　施工歩掛コード

(1)下表のコードは施工単価条件表（公表版）に掲載されています。

施工単価条件表（一般土木）

施工単価条件表（施設機械）

施工単価条件表（業務委託）

Sxxxxxxxxxx SAxxxxxxxxx

※4

Sxxxxxxxxxx

Sxxxxxxxxxx

※4は施工パッケージ型積算方式

(2)下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

全ての歩掛を独自設定 Vxxxxxxxxxx

３　その他コード

#00nn

#000n

#0n

+00

Xx000

Yxxxxxxxxxx

Zxxxx

管理費区分

工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。

工事内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。

特殊施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。

特殊施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。

工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。

農林水産省「工事工種の体系化」による体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費の諸経費のコードです。

工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。

「0 省略」は設定無し、「12 スクラップ控除」は工種から減額し、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の

率対象外とする調整、「14 工種調整」は工種から減額する調整、「N 直接人件費」は委託業務における直接人

件費を集計する調整となり、他は設定された管理費区分に記載のとおりとなります。



４　施工パッケージコードについて

(1)単価入力データ一覧表について

施工パッケージコード

※4

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コードは、以下の情報が記載されます。

対象となる施工単価コード名・名称・第番号、減額処理した単価コード名・名称・単位

また、金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

(2)施工内訳表について

下記の場合の単価コードを含む施工パッケージコード

※4

は「修正」となります。

施工パッケージコード

※4

において、積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード

施工パッケージコード

※4

において、積算地区の代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード

※4

において、積算地区の単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

修正した箇所には、施工内訳表における積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

ただし、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

(3)東京単価の単価適用日について

「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」における　２．掲載内容　を参照してください。

(4)標準単価について

新潟県農地部作成「積算の手引」第１章　総則　1-1　積算関係図書　を参照してください。

(5)単価表について

以下については、添付される「単価表」に情報が記載されています。

施工パッケージコード

※4

において、代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード

※4

において、単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード



工事数量総括表　　　　　                0 0004頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土木工事                                

農道工直接工事費(仮設工を除く)          

    式    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削　                              

    2,068        m2    

殻運搬                                  

    式    

SP殻運搬                                

      103        m3    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

表層                                    

    式    

SP表層（車道・路肩部）                  

    2,068        ｍ2   

付帯施設工                              

    式    

区画線工                                

    式    

区画線                                  

    式    

区画線設置(外側線)                      

        1        式    

区画線設置(中央線)                      

        1        式    

産業廃棄物処理工                        

    式    



工事数量総括表　　　　　                0 0005頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

産業廃棄物処理工                        

    式    

産業廃棄物処理工                        

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

      243         t    

直接工事費(仮設工)                      

    式    

仮設工                                  

    式    

安全費                                  

    式    

交通誘導警備員                          

    式    

交通誘導警備員労務単価                  

        1        式    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

共通仮設(積上げ)                        

    式    

運搬費                                  

    式    

重建設機械分解・組立・輸送              

    式    

輸送費（特殊機械）                      

        2        台    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



工事数量総括表　　　　　                0 0006頁 -

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

間接工事費                              

工事原価                                

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等                            

工事価格                                

消費税相当額                            

本工事費                                

工事価格計                              

消費税相当額計                          

工事費計                                



積算総括情報表 頁 -

設計書名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

00080

実施設計書　　　

0

1

実施単価　　

11 新発田①                                

0-07.08.20(0)

1 一般土木        

工種区分　　　　        

施工地域区分            

労務単価の補正          

前払率                  

現場環境改善費          

週休２日補正            

情報化施工補正          

小型車補正区分          

契約保証区分            

当初消費税率            

15  舗装工事                

03  交通影響有2-1(舗装工)   

00  補正なし                

00  ３５％超え４０％以下    

01  率計上しない            

00  なし(補正対象外)        

00  補正しない              

00  補正なし                

01  金銭的保証              

10％



Y1001100000

    式    

                                                  

                                        

舗装工                                  

省略                                    0 施工　第0-0001号内訳表

 SA0221     

    m3           103     

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 

舗装版破砕                              

SP殻運搬                                

Y1001090105

    式    

                                                  

                                        

殻運搬                                  

省略                                    0 

W1000      

    m2         2,068     

段差擦付有り,全ての費用,土木積算歩掛準用

全面切削6cm以下(4,000㎡以下)　t=5cm     

路面切削　                              

Y1001090103

    式    

                                                  

                                        

路面切削工                              

Y1001090100

    式    

                                                  

                                        

構造物取壊し工                          

Y1001090000

    式    

                                                  

                                        

構造物撤去工                            

Y1001000000

    式    

                                                  

                                        

農道工直接工事費(仮設工を除く)          

X1000      

                                        

                                        

土木工事                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00090工事費内訳表　                          



Y1001130000

    式    

                                                  

                                        

産業廃棄物処理工                        

省略                                    0 施工　第0-0006号内訳表

 V0002      

    式             1     

                                        

302m÷2                                 

区画線設置(中央線)                      

省略                                    0 施工　第0-0003号内訳表

 V0001      

    式             1     

                                        

302m×2                                 

区画線設置(外側線)                      

Y1001120401

    式    

                                                  

                                        

区画線                                  

Y1001120400

    式    

                                                  

                                        

区画線工                                

Y1001120000

    式    

                                                  

                                        

付帯施設工                              

省略                                    0 施工　第0-0002号内訳表

 SA0843     

    ｍ2        2,068     

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                         

１層当り平均仕上り厚40mm                

SP表層（車道・路肩部）                  

Y1001100204

    式    

                                                  

                                        

表層                                    

Y1001100200

    式    

                                                  

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00100工事費内訳表　                          



直接工事費                              

省略                                    0 施工　第0-0009号内訳表

 S2573      

    式             1     

                                        

                                        

交通誘導警備員労務単価                  

Y1091011101

    式    

                                                  

                                        

交通誘導警備員                          

Y1091011100

    式    

                                                  

                                        

安全費                                  

Y1091010000

    式    

                                                  

                                        

仮設工                                  

Y1091000000

    式    

                                                  

                                        

直接工事費(仮設工)                      

省略                                    0 

T5695      

     t           243     

                                        

(投棄料)                                

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

産業廃棄物処理費の諸経費対象判定        07

Y1001130101

    式    

                                                  

                                        

産業廃棄物処理工                        

Y1001130100

    式    

                                                  

                                        

産業廃棄物処理工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00110工事費内訳表　                          



          

            

一般管理費等

工事原価                                

間接工事費                              

現場管理費計                            

          

率分）      

現場管理費（

純工事費                                

共通仮設費計                            

          

率分）      

共通仮設費（

         1

Z0003      

工種  第0001号内訳表

Z0003      

    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00120工事費内訳表　                          



本工事費                                

          

            

消費税相当額

工事価格                                

          

            

一般管理費等

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00130工事費内訳表　                          



工事費計                                

          

計          

消費税相当額

工事価格計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00140工事費内訳表　                          



    式    

単位当り                                

省略                                    0 施工　第0-0010号内訳表

S0557      

         2         台    

運搬距離５０ｋｍまで                    

路面切削機                              

輸送費（特殊機械）                      

YZZ03010101

    式    

                                                  

                                        

重建設機械分解・組立・輸送              

YZZ03010100

    式    

                                                  

                                        

運搬費                                  

YZZ03010000

    式    

                                                  

                                        

共通仮設(積上げ)                        

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

                                        Z0003      

運搬費                                  

工種  第0001号内訳表
00150工種明細表          



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ

東京単価ｺｰﾄﾞ

    

0

0016

    2,017.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

SP殻運搬                                

SA0221     施工　第0-0001号内訳表舗装版破砕                              

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)        1         m3    

07年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MNS0301005 t'

MTS0301005 

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

◎殻発生作業                            =3          舗装版破砕                              

◎積込工法区分                          =3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 

◎DID区間の有無                         =1          無し                                    

◎運搬距離                              =4          1.5km以下                               

◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　28.000m3/日

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

【補正式】                                                                                                                                            

        P'      ＝        P                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr                                                                                                       

           ×｛[────×──────]×─────                                                                                                   

                  100          K1t           K1r                                                                                                      

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr                                                                                                       

             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   

                  100          R1t           R1r                                                                                                      

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr                                                                                                       

             ＋[────×──────]×─────                                                                                                   

                  100          Z1t           Z1r                                                                                                      

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             

             ＋ ──────────────｝                                                                                                        

                             100                                                                                                                      

新発田①      



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ

東京単価ｺｰﾄﾞ

    

0

0017

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

SP表層（車道・路肩部）                  

SA0843     施工　第0-0002号内訳表１層当り平均仕上り厚40mm                

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                                1         ｍ2   

07年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型](低騒音型)          アスファルトフィニッシャ

[排対型(2014年規制)]舗装幅2.3～6.0m     

長期割引無                              

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          TNR08067   t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)                      タイヤローラ［普通型］

質量13t[排対型(2011年規制)]             

長期割引無                              

運転質量８～２０ｔ

          TNR08064   t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ](超低騒音型)              ロードローラ［マカダム］

運転質量10t[排対型(2次)]締固め幅2.1m    

長期割引無                              

運転質量１０～１２ｔ

          TNR08065   t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.70%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 85.53%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

◎平均幅員                              =4          3.0m超                                  

◎1層当り平均仕上り厚(mm)               =40         ◎1層当り平均仕上り厚(mm)               

◎材料                                  =6          密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                         

新発田①      



施 工 内 訳 表 積算地区単価適用日 頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 地区単価ｺｰﾄﾞ

東京単価ｺｰﾄﾞ

    

0

0018

    1,750.5     1.43%   9.93%  88.64%   0.00%

SP表層（車道・路肩部）                  

SA0843     施工　第0-0002号内訳表１層当り平均仕上り厚40mm                

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                                1         ｍ2   

07年08月20日適用

◎瀝青材料種類                          =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

○ASﾌｨﾆｯｼｬ 2.3～6.0ｍの補正区分         =1          長期割引なし（補正開始日まで）          

○ロードローラ 10ｔ 2.1ｍの補正区分     =1          長期割引なし（補正開始日まで）          

○タイヤローラ　13ｔの補正区分          =1          長期割引なし（補正開始日まで）          

◎費用の内訳                            =1          全ての費用                              

■日作業量(参考)　2,300.000m2/日・層

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

【補正式】                                                                                                                                            

        P'      ＝        P                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

［機械補正］      K1r          K1t'       K2r          K2t'       K3r          K3t'                 Kr                                                

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     

                  100          K1t        100          K2t        100          K3t          K1r ＋  K2r ＋  K3r                                       

［労務補正］      R1r          R1t'       R2r          R2t'       R3r          R3t'       R4r          R4t'                     Rr                    

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────     

                  100          R1t        100          R2t        100          R3t        100          R4t          R1r ＋  R2r ＋  R3r ＋  R4r       

［材料補正］      Z1r          Z1t'       Z2r          Z2t'       Z3r          Z3t'                 Zr                                                

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────                                     

                  100          Z1t        100          Z2t        100          Z3t          Z1r ＋  Z2r ＋  Z3r                                       

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr                                                                                                             

             ＋ ──────────────｝                                                                                                        

                             100                                                                                                                      

新発田①      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0019

区画線設置(外側線)                      

V0001      施工　第0-0003号内訳表302m×2                                 

                                               1         式    

07年08月20日適用

区画線設置＜標準単価＞                  

ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

                                        

       1         式    

S0301      施工　第0-0004号内訳表   

  

区画線設置（材料費）＜標準単価＞        

ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

、供用区間                              

     604         ｍ    

S0370      施工　第0-0005号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0020

区画線設置＜標準単価＞                  

S0301      施工　第0-0004号内訳表ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

                                               1         式    

07年08月20日適用

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式)昼間                 

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

     788          m    

TQJ1037010    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    

◎施工延長（ｍ）                        =554        ◎施工延長（ｍ）                        

◎施工区分                              =14         ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

◎供用区分                              =1          供用区間                                

◯塗布厚・排水性舗装区分［B=1～13の時］ =5          ◯塗布厚・排水性舗装区分［B=1～13の時］ 

◎施工規模区分                          =3          施工量が標準作業量の1/2未満             

△修正標準作業量（ｍ）                  =1575       △修正標準作業量（ｍ）                  

    計上数量　修正標準施工量/2*標準単価

■日作業量(参考)　0.000ｍ/日



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0021

区画線設置（材料費）＜標準単価＞        

S0370      施工　第0-0005号内訳表ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

、供用区間                                  1000         ｍ    

07年08月20日適用

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型                      

溶剤型 2種B 白                          

                                        

      70.00       l    

TZJ4350005 1  

  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

      59.00      kg    

TZJ4352001 1  

  

軽油                                    

                                        

                                        

      33.00       l    

TZJ6702002 1  

  

諸雑費                                  

                                        

                                        

    ％    

#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　             1,000         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎施工区分                              =14         ペイント式（車載式）　実線（加熱式）15㎝

◎供用区分                              =1          供用区間                                

◯塗布厚区分・排水性舗装施工区分        =5          ◯塗布厚区分・排水性舗装施工区分        

○塗料区分                              =6          ペイント式（加熱式）溶剤型　白色　2種B  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0022

区画線設置(中央線)                      

V0002      施工　第0-0006号内訳表302m÷2                                 

                                               1         式    

07年08月20日適用

区画線設置＜標準単価＞                  

溶融式（手動）　破線　15㎝、供用区間    

塗布厚1.5㎜・排水性舗装施工しない       

       1         式    

S0301      施工　第0-0007号内訳表   

  

区画線設置（材料費）＜標準単価＞        

溶融式（手動）　実線　15㎝、供用区間    

                                        

     151         ｍ    

S0370      施工　第0-0008号内訳表   

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0023

区画線設置＜標準単価＞                  

S0301      施工　第0-0007号内訳表溶融式（手動）　破線　15㎝、供用区間    

塗布厚1.5㎜・排水性舗装施工しない              1         式    

07年08月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有破線15cm制約無                    

                                        

     208          m    

TQJ1036037    

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    

◎施工延長（ｍ）                        =138.5      ◎施工延長（ｍ）                        

◎施工区分                              =5          溶融式（手動）　破線　15㎝              

◎供用区分                              =1          供用区間                                

◯塗布厚・排水性舗装区分［B=1～13の時］ =1          塗布厚1.5㎜・排水性舗装施工しない       

◎施工規模区分                          =3          施工量が標準作業量の1/2未満             

△修正標準作業量（ｍ）                  =415        △修正標準作業量（ｍ）                  

    計上数量　修正標準施工量/2*標準単価

■日作業量(参考)　900.000ｍ/日



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0024

区画線設置（材料費）＜標準単価＞        

S0370      施工　第0-0008号内訳表溶融式（手動）　実線　15㎝、供用区間    

                                            1000         ｍ    

07年08月20日適用

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

     570.00      kg    

TZJ4350001 1  

  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

      25.00      kg    

TZJ4352001 1  

  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

      25.00      kg    

TZJ4354001 1  

  

軽油                                    

                                        

                                        

      40.00       l    

TZJ6702002 1  

  

諸雑費                                  

                                        

                                        

    ％    

#01           

  

計　　　　　　　　　　　　　　             1,000         ｍ    

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ    

◎施工区分                              =1          溶融式（手動）　実線　15㎝              

◎供用区分                              =1          供用区間                                

◯塗布厚区分・排水性舗装施工区分        =1          塗布厚　1.5㎜、排水性舗装を施工しない   

○塗料区分                              =1          溶融型　白色　3種1号                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0025

交通誘導警備員労務単価                  

S2573      施工　第0-0009号内訳表                                        

                                               1         式    

07年08月20日適用

交通誘導警備員A                         

                                        

                                        

  人・日  

RR0803        

  

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

  人・日  

RR0804        

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式    

交通誘導員Aの配置人員(人・日)           =0          交通誘導員Aの配置人員(人・日)           

交通誘導員Bの配置人員(人・日)           =17.5       交通誘導員Bの配置人員(人・日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

    

0

0026

輸送費（特殊機械）                      

S0557      施工　第0-0010号内訳表路面切削機                              

運搬距離５０ｋｍまで                           1         台    

07年08月20日適用

基本運賃                                

50㎞まで                                

                                        

       1.00      台    

KNU702        

  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台    

◎運搬距離区分                          =2          ５０ｋｍまで                            

◎建設機械区分                          =1          路面切削機                              

■日作業量(参考)　設定無し



■広域農道下越中部地区舗装補修工事　数量総括表

算出根拠・計算式・規格 算出数量 当初設計数量 変更設計数量 単位

路面切削 面積計算書（本線） 2068.20 2068 m2

殻運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材) 2,068*0.05 103.41 103 m3

処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材) 103*2.35 243.01 243 t

表層 面積計算書（本線） 2068.20 2068 m2

区画線設置(外側線) 実線W=15㎝ 604.00 604 m

区画線設置(中央線) 破線W=15㎝ 151.00 151 m

交通誘導警備員B 17.50 17.5 人日

工事区分・工種・種別・細別



路線名： 広域農道下越中部地区

幅 平均幅 面積

No. 0 - 88.00 0

No. 0 - 50.00 0.0

No. 0 - 6.50 0.0

No. 0 0.0

No. 0 + 4.40 0.0

No. 1 0.0

No. 2 0.0

No. 3 0.0

No. 4 0.0

No. 5 0.0

No. 6 0.0

No. 7 0.0

No. 8 0.0

No. 9 0.0

No. 10 0.0

No. 10 + 23.00 0.0

No. 10 + 23.00 0.00 6.60 3.30 0.0

No. 11 27.00 6.60 6.60 178.2

No. 12 50.00 6.90 6.75 337.5

No. 13 50.00 6.90 6.90 345.0

No. 14 50.00 6.90 6.90 345.0

No. 15 50.00 6.90 6.90 345.0

No. 16 50.00 6.90 6.90 345.0

No. 16 + 25.00 25.00 6.90 6.90 172.5

No. 16 + 36.00 0.0

No. 17 0.0

No. 18 0.0

No. 19 0.0

No. 20 0.0

No. 21 0.0

No. 22 0.0

No. 23 0.0

小計 302.0 2068.2

舗 装 面 積 計 算 書

測　　点 区間延長
舗装面積

備　　考



路線名：広域農道下越中部地区

路面標示

車道外側線 604.0 ｍ

　白色実線 W=15㎝ ペイント式302m×2

車道中心線

　白色破線 W=15㎝ 溶融式　302÷2m　 151.0 ｍ

路 面 標 示 数 量 調 書

工　　種 測　点・算　式 数量 単位



工種 適用 単位 数量（A） 標準作業量（B） 作業日数（A/B） 備考

路面切削 m2 2068.20 1400 1.477

殻運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材) 路面切削工　1.5ｋｍ m3 103.41 111 0.932

表層 m2 2068.20 2300 0.899

区画線設置(外側線) m 604.00 1000 0.604

区画線設置(中央線) m 151.00 900 0.168

合計 3.308 3.5日

配置4人 3.5日×4人＝14.0人

交代要員1人 3.5日×1人＝3.5人

計　17.5人

■広域農道下越中部地区　交通誘導員算出表



 

 

特 記 仕 様 書 

 
 

⚫ 施工条件総括表 

⚫ 工事実績情報システムに関する特記仕様書 

⚫ 再生クラッシャーラン・アスファルト再生クラッシャーラン特記仕様書 

⚫ 現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書 



施工条件総括表 
 
 下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。 
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（胎内市）と協議し、適切な措置を講ずるものとす
る。 
 

明示項目 施 工 条 件 
Ⅰ工 程 関 係 

 

 

 

 

１．関連する別途発注工事あり 
  ・工 事 名： 
  ・予定期間： 
２．施工時期、時間、方法の制限あり 
  ・時  期：水稲耕作の刈取り時期を避けて施工すること。 
 ・時  間： 
 ・方  法： 
３．関係機関協議による工程条件あり 
 ・協 議 内 容： 
 ・完了予定時期： 
４．その他 
 隣接工事として、新潟県発注のほ場整備工事が進行中で、本工事区域で作業範囲が重複することから作業工程など 
 工程調整を行うこと。 
 
 
 

Ⅱ用 地 関 係 

 

 

 

 

１．工事用地等の未処理部分あり 
  ・処理見込時期： 
 ・区  間： 
２．仮設ヤードの指定あり 
 ・場  所： 
 ・期  間： 
３．その他 
 

 

Ⅲ公 害 対 策 
  関   係 

 

１．公害防止の制限あり（ 騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） 
  ・施工方法： 
 ・作業時間： 
 
 



 
明示項目 施 工 条 件 

Ⅲ公 害 対 策 
  関   係 

 

 

２．家屋等の調査の必要性あり 
 ・方  法： 
 ・範  囲： 
３．その他 
 

 

Ⅳ安 全 対 策 
  関   係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．交通安全施設等の指定あり 
 ・交 通 誘 導 員：５人/日（必要日数 3.5 日）、  人/日（必要日数   日）※  人/日は休憩休息時間誘導。 
   警察等関係機関との協議より、交通処理方法等の変更が生じた場合や現地により、これによりがたい場合は、監督

員と協議すること。(配置数の変更については別途協議) 
 ・その他施設等： 
２．近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） 
 ・内    容： 
 ・工 法 制 限： 
 ・作業時間制限： 
３．発破作業あり 
 ・保安設備及び保安要員： 
 ・防 護 工： 
 ・作業時間制限： 
４．防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） 
 ・内 容： 

 

５．その他 
 

Ⅴ工事用道路 
  関   係 

 

 

 

１．一般道路を搬入路としての使用制限あり 
 ・搬 入 経 路： 
 ・期    間： 
 ・使用後の処置： 
２．一般道路の占用 
 ・期    間：  
 ・規 制 条 件： 
・時 間 制 限： 

 



明示項目 施 工 条 件 
Ⅴ工事用道路 
  関   係 

 

 

 

３．仮設道路設置 
 ・工法指定の有無： 
 ・用 地 関 係： 
 ・安 全 施 設： 
 ・工事完了後の「存置」または「撤去」： 
４．その他 
 

 

Ⅵ仮設備関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．仮設備の指定あり 
 

 

２．仮設備の条件指定あり 
 

 

３．仮設構造物の転用，兼用あり 
 ・工 種： 
  ・内 容： 

 

４．イメージアップあり 
 ・内 容： 

 

５．その他 
 

 

 

Ⅶ残土・産業 
  廃棄物関係 

 

 

別紙「建設副産物に関する特記仕様書」のとおり 

 

 

 



明示項目 施 工 条 件 
Ⅷ工 事 支 障 
  物 件 等 

 

 

 

 

 

１．占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） 
 ・内 容：  
 ・移設、撤去、防護方法等： 
 ・時 期： 
 
２．占用物件重複施工あり 
  ・内 容： 

 

３．その他 
 

 

Ⅸ排 水 工 
 （濁水処理  
 含む） 

 

１．濁水、湧水処理等の特別な対策あり 
 ・内 容： 

 

Ⅹ薬 液 注 入 
 関   係 

 

１．薬液注入工法あり 
 ・別紙条件明示による 

 

ⅩⅠそ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

１．現場発生材あり 
 ・品  名： 
 ・納入場所： 

 

２．支給品及び貸与品あり 
 ・品  名：  
 ・引渡場所：  
３．品質証明の必要あり 
 

 

４．その他 
・この工事の施工及び管理は、新潟県農地部の定める「農業土木工事施工管理基準」に準ずるものとする。 
 

明示項目 施 工 条 件 



ⅩⅡ排出ガス 
 対 策 型 
  建設機械 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１．本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日 
付建設省経機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設
機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれ
と同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建
設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械
と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 
 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場に お
いて使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          機        種 備  考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般工事用建設機械 
・バックホウ 
・トラクタショベル（車輪式） 
・ブルドーザ 
・発動発電機（可搬式） 
・空気圧縮機（可搬式） 
・油圧ユニット 

ディーゼルエンジ
ン（エンジン出力
7.5kw 以上 260kw
以下）を搭載した建
設機械に限る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立 
したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 
 油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機 
 油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機 
  リバースサーキュレーションドリル、アースドリル 
 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 

 
 

 

・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ 
・ホイールクレーン 

 
２．排出ガス対策型建設機械(第 2次基準)を標準としている施工においては、これを積極的に使用し普及促進に努めること。
   

XⅢ施工方法等 

 

・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施 
工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、受注者の責任において定める。（建設工事請負基準約款１ 条
第３項による） 

 



工事実績情報システムに関する特記仕様書 

 

請負者は、工事請負代金額が 500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事実績情報を作成し監督員の確認を受けたうえ、

登録機関に登録申請をしなければならない。 

 

工事実績情報登録の期限および内容は、以下のとおりとする。 

 

① 登録対象は、工事請負代金額 500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

② 受注・変更・完成・訂正時に「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、登録申請をしなければならない。 

③ 受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に登録申請をしなければならない。 

④ 変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に登録申請をしなければならない。 

⑤ 完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に登録申請をしなければならない。 

⑥ 訂正時は適宜、登録申請をしなければならない。 

⑦ 変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 

なお、変更時と工事完成時の間が 10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 



現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書 

 

建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に定める建設工事をいう。)の施工において適用する胎内市財務規則(平成 17 年規則第 48 号)別記

1建設工事請負基準約款第 10条第 3項に基づく「現場代理人の常任義務」の緩和に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

1. 常駐を要しない期間 
実質的に現場が稼働していない以下に掲げる期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとする。 

なお、常駐を要しない具体的な期間については、監督員と現場代理人が協議の上、工事打合簿において定めるものとする。 

（１） 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 

（２） 工事の全部の施工を一時中止している期間 

（３） 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

（４） 現場が完了し竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われていない期間 

 

2. 兼務を認める対象工事 
 以下に掲げる要件をすべて満たす工事を合計で５件まで兼務することができる。 

（１） 本市が発注した工事であること 

（２） 主任技術者を兼務しない場合及び当初請負金額が一件 3500万円未満であること 

（３） 兼務しようとする工事の当初請負金額の合計が 7000万円未満であること 

（４） 常に工事現場間の連絡が取れる体制にあること 

 

3. 兼務の承認 
 現場代理人兼務の承認にあたっては、工事現場内の管理等の現場代理人として職務の遂行に支障がないと判断されたときに承認するものであり、以下の（１）

から（３）により承認までの事務を行う。 

（１） 現場代理人の兼務を希望する事業者は「現場代理人兼務承認申請書」（様式第１号）を新たに現場代理人の配置（兼務）をさせようとする工事の契約



書提出時に財政課に提出する。 

（２） 市は、現場代理人兼務承認申請書に基づき、上記「３ 兼務を認める対象工事」の要件をすべて満たしていることを確認する。なお、発注者が安全管

理上等の理由により、兼務を認めることが適当でないと判断した場合は、兼務を認めないものとする。 

（３） 市は、兼務の可否を「現場代理人兼務承認（不承認）通知書」（様式第２号）により事業者に通知する。この通知は、申請書を受理した日の翌日から

起算して７日以内に行うものとする。 

 

4. 常駐義務緩和中の注意事項 
 以下に掲げる事項を遵守すること。なお、不備が認められたときは、現場代理人兼務の承認を取り消す場合がある。 

（１） 発注者との連絡体制が確保されていること 

（２） 兼務期間中は、兼務を承認したいずれかの工事現場に常駐していること 

（３） 現場代理人が他の工事現場にて職務に従事している間、不在となる工事現場においては、連絡体制の整備を確実に行うとともに、各現場の施工管理・

安全管理等について、万全を期すこと 

（４） 本要領を適用する工事においても、約款第 10条第４項の規定により、現場代理人と主任技術者等を兼ねることは可能である。ただし、主任技術者等

は建設業法の規定により「専任義務」が課せられる場合があるので、現場代理人が主任技術者等を兼ねる場合は、建設業法違反とならないよう注意する

こと。 

 

5. その他 
（１） 増額の変更契約に伴う取扱い 

  増額の変更契約により請負金額が 3500万円以上となった場合、また兼務している工事の合計が 7000万円以上になった場合でも、そのことを理由とした

兼務の取消しは行わない。 



「熱中症対策に資する現場管理費の補正」特記仕様書 

 

 本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件である。 

受注者は、受注後速やかに「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行希望の有無につ

いて打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。 

 協議により試行する場合は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」試行実施要領に基づ

き行うものとする。 
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表層　⑨密粒度As　 t=40mm


