
令和７年度 令和７年４月２１日現在

件名 場所 期間 種別 概要 発注予定時期

胎内市立地適正化計画見直し業務
委託

市内一円 8 か月 建設コンサル 防災指針の追加等による計画の見直し 第１四半期

都市計画道路見直し業務委託 市内一円 8 か月 建設コンサル 都市計画決定計画原案作成 第１四半期

都市計画道路見直し検証業務委託 市内一円 8 か月 建設コンサル 橋梁掛替の必要性を検討 第１四半期

市道新栄町水沢線詳細設計委託 新栄町 6 か月 建設コンサル 流末施設（フラップゲート）設計 第１四半期

市道中条胎内線排水系統調査委託 若松町 6 か月 建設コンサル 排水系統調査 第１四半期

市道西条団地２号線測量設計委託 西条町 7 か月 建設コンサル 水路新設設計 第１四半期

史跡城の山古墳整備基本設計業務
委託

大塚地内 10 か月 建設コンサル 設計業務　一式 第１四半期

下水道事業計画変更事業計画作成
業務委託

公共下水
道区域

8 か月 建設コンサル 下水道事業計画の変更 第１四半期

高野水管橋点検業務委託 高野 4 か月 建設コンサル 高野水管橋点検業務　1式 第１四半期

新大合宿所前増圧ポンプ場更新詳
細設計業務委託

夏井 9 か月 建設コンサル
新大合宿所前増圧ポンプ場更新詳細
設計業務　1式

第１四半期

市道東本町北本町本郷町線測量設
計委託

野中 5 か月 建設コンサル 路肩拡幅 第２四半期

市道持倉黒俣線調査設計業務委託 持倉 5 か月 建設コンサル 法面復旧調査設計 第２四半期

市道東本町北本町本郷町線測量設
計委託

本郷町 6 か月 建設コンサル 冠水対策調査設計 第２四半期

築地地内水脈調査 築地 5 か月 地質調査 消雪パイプ井戸のための地下水脈調査 第２四半期

建築基準法第12条に基づく定期調査
点検報告業務委託

市内小中
学校

5 か月 建築設計 定期報告業務委託（中条小除く8校分） 第１四半期

ラビットペアリフト終点運転室建替工
事実施設計委託

熱田坂 2 か月 建築設計
ラビットペアリフト終点運転室建替工事
実施設計委託

第１四半期

風倉高原第１リフト山麓運転室建替工
事実施設計業務委託

熱田坂 2 か月 建築設計
風倉高原第１リフト山麓運転室建替工
事実施設計業務委託

第１四半期

市営住宅６号棟屋外等改修工事等設
計業務委託

二葉町 4 か月 建築設計 市営住宅６号棟改修工事実施設計 第２四半期

発注見通し一覧表＜建設コンサルタント等業務＞

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。
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