
令和７年度 令和８年１月19日現在

件名 場所 期間 種別 概要 発注予定時期

市道長橋星の宮関沢線道路詳細設
計委託

星の宮町 6 か月 建設コンサル 冠水対策調査設計 第４四半期

市道持倉黒俣線法面復旧詳細設計
業務委託

持倉 6 か月 建設コンサル 法面復旧詳細設計 第４四半期

発注見通し一覧表＜建設コンサルタント等業務＞

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。
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