

入 札 公 表 兼 結 果 調 書 （制限付一般競争入札）

開札年月日 令和 8 年 8 月 24 日

総合評価方式

件 名 市道築地村松浜線舗装補修工事

予 定 価 格	20,636,000 円	調 査 基 準 価 格	18,403,000 円
入 札 書 比 較 予 定 価 格	18,760,000 円	入 札 書 比 較 調 査 基 準 価 格	16,730,000 円

（ 下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額
の110分の100に相当する金額である。 ）

入 札 者	入 札	再入札	評価評点値	記 事
		第 1 回 目	（事前評価）（入札評価）	
株式会社 井上材木店	16,900,000		(109.91) (6.504)	
株式会社 小野組	16,757,000		(114.37) (6.825)	
有限会社 創栄建設	16,780,000		(117.84) (7.023)	落札候補者

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

上記のとおり公表します。

契 約 締 結 結 果 表

件名	市道築地村松浜線舗装補修工事		
場所	胎内市 築地 地内		
種別	舗装工事		
概要	施工延長 400m 舗装工 路面切削工 2568㎡ オーバーレイ工(⑤密粒度AS・50mm) 2568㎡ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正」		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
期間等			
(1) 期間	令和8年8月25日	から	令和8年12月22日 まで
(2) 着手期限	令和8年8月31日		
(3) 完了期限	令和8年12月22日		
契 約 金 額(税込)	18,458,000 円		