

入札公表兼結果調書 (制限付一般競争入札)

入札年月日 平成29年8月3日

件名 市道新栄町・駅前線他消雪配管打換工事

予定価格	15,238,800 円	制限価格	13,714,920 円
入札書比較 予定価格	14,110,000 円	入札書比較 制限価格	12,699,000 円

下記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

※単位 円(税抜)

入札者	入札	再入札		記 事
		第 1 回 目		
興栄建設株式会社	13,900,000			
杉田建設株式会社	13,900,000			
有限会社 創栄建設	14,000,000			
高橋土建株式会社	13,960,000			
延本建設株式会社	13,780,000			落札候補者
丸鹿組株式会社	13,850,000			

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における該当落札者とした理由

閲覧期間 平成31年3月31日 まで

上記のとおり公表します

契約締結結果表

件名	市道新栄町・駅前線他消雪配管打換工事
場所	胎内市 新栄町 地内
種別	土木一式工事
概要	施工延長 L=264.5m 既設散水管撤去 L=264.5m 新設散水管 φ125mm L=264.5m
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社 代表取締役社長 田村 和美
期間等	
(1)期間	平成29年8月4日 から 平成29年12月26日 まで
(2)着手期限	平成29年8月10日
(3)完了期限	平成29年12月26日
契約金額(税込)	14,882,400 円